关于医院配电系统线路分布绘制图纸项目    采购需求
一、采购项目基本情况。
项目名称：医院配电系统线路分布绘制图纸项目
医院配电系统基础资料缺失，线路分布不明，标识标志不统一，技术数据不明确。多年来改扩建末端配电系统和新增各类负荷未必严格遵循供配电原则，也无详细完整的供配电网络干线资料，造成负荷分级管理状态模糊，整体输、变、配电网络中，400V配电系统存在电力运行管理的薄弱环节，断电事故频发，保电措施不到位。线路分配的合理性缺乏考证，影响用电安全。
二、经费结算渠道：年度预算经费
三、采购方式：竞争性谈判
四、项目周期：自合同签订后90天内完成。
五、地址：上海市杨浦区杨浦区长海路168号。本项目投标单位单位需现场踏勘。
六、质保期：项目验收后1年。
七、项目总限价：18万元。
八、供应商资格条件
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业。
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
（五）本项目不接受联合体投标。
（六）投标企业在履约环节不得违法分包，一经发现存在违法分包行为，分包和被分包企业均将受到相关处罚。
九、技术服务要求
1、为方便招标人设备的正常接收及顺利开展，投标方须配合用户提供维修条件等。合同签定后，供应商进行梳理前的准备工作。招标方有权要求供应商根据现场情况对投标方案进行深化和调整。
2、投标方应提供完整的项目实施文件，详细描述项目的实施过程，需采取确保整个项目实施正常有序的措施和办法。
3、项目管理要求
1）项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方应提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。
2）应高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，应建立中间环节和文档的内部测试审核制度。
3）在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容应涉及：
a项目经理，项目组成员及项目组织结构；
b组织管理(施工组织方案及项目管理机构)；
c项目计划(与项目整体管理相关)；
d文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；
e质量控制办法；
5、投标人需负责发现问题并提供解决方案。
6、投标方需具备相关资质。
7、结合医院整体平面布置图确定各配电站低压供电范围，以及各单体建筑物受电范围，绘制院区供配电整体和分项干线图。
8、统计长海医院所有配电站低压馈线回路数、名称、开关容量、
馈线电缆规格等重要技术参数（初步统计 500多条回路），按一一对应原则大范围梳理查找末端一级配电箱（柜）受电点，确认回路的正确性、回路名称的统一性、线缆规格的统一性、线缆名称的符合性和
完善性。并做好相关标注，对于特殊情况下，名称不一致、去向、受电位置不能确定回路，在院方配合协调下，采用试停电的方式最终确认线路和点位。
9、以干线图的形式展示以上工作成果，绘制各站低压馈线干线图、各大楼受电干线图；标明各受电一级箱（柜）性质（配电箱或双切箱）、受电总开关容量、受电电缆规格、上级馈线开关容量等技术参数，使医院低压配电网络一目了然，来龙去脉清晰可查。
10、结合整体和分级干线图成果，在院方的配合协调下初步制定 末端用电负荷的分类定性，将超一类和一类负荷的配电系统纳入分级
干线图内，为进一步制定保电措施提供依据。将医院用电负荷进行分级划分，注明超一级区域地点、一级区域地点、二级区域用电地点、三级区域用电地点。
11、汇总本工程项目所有成果资料，初步分析辨识供配电网络存在的缺陷隐患及风险因素，进一步提供运行管理合理化建议。
10、 其他要求
（一）人员组成及资质要求
1、投标方须为本项目配备专业的设备安装团队，安装人员须经安全培训，严格按照安全工作规定及安全措施作业，如非院方原因发生安全事故，由投标方承担由此产生的一切责任。
2、人员配置中必须确定一名现场负责人，与最终用户联系有关工作。现场负责人在项目施工期间必须到场，在没有得到最终用户允许前，不能更换或撤走现场负责人。
3、项目维修人员需通过安全教育培训，熟悉院方相关管理规定。服务期内，投标方需为本项目配备足够的施工人员以保证项目进度，人员配置符合管理制度要求。
4、涉及特种作业的施工人员必须持有有效的特种作业操作证，并提供相关证明材料。若最终用户认为不合格的人员,必须按要求更换。
5、根据验收计划进行技术参数的要求验收，并对结果作出详细记录。
（二）施工要求
1、在上班时间进行维修时，只允许在规定作业区内进行施工作业，不得影响正常的医院秩序，同时需要切实做好安全防范工作。
2、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度。
3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施。
4、乙方在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由乙方承担并负责修复，甲方保留对乙方进一步追究法律责任的权利。
5、乙方在进行作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。
十一、违约责任
1、合同生效后，未经双方协商同意，任何一方不得擅自违约。
2、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
  1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。
  2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。
3、如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。
十二、付款方式 
1、验收合格并交付使用后付至合同总价80%。
2、在一年质保期内无出现任何问题后交付审核后价格的剩余款项。
十三、采购报价清单
	序号
	采购内容及要求
	报价（元）

	1
	摸排梳理院区的 35KV-10KV-0.4KV 变配电系统线路，明确整个供配电系统网络分配，明确系统各主要技术参数，统一各配电回路名称，为医院负荷分级细化管理提供基础资料。
	

	2
	以整体和分级干线图的形式展示以上工作成果，使电能分类管理措施的制定有据可查、形象直观；使各类用电故障的排除更便捷迅速。
	

	3
	结合医院整体平面布置图确定各配电站低压供电范围，以及各单体建筑物受电范围，绘制院区供配电整体和分项干线图。
	

	4
	统计医院所有配电站低压馈线回路数、名称、开关容量、馈线电缆规格等重要技术参数（初步统计500多条回路），按一一对应原则大范围梳理查找末端一级配电箱（柜）受电点，确认回路的正确性、回路名称的统一性、线缆规格的统一性、线缆名称的符合性和完善性并做好标识。
	

	5
	以分级干线图的形式展示以上工作成果，绘制各站低压馈线干线图、各大楼受电干线图；标明各受电一级箱（柜）性质（配电箱或双切箱）、受电总开关容量、受电电缆规格、上级馈线开关容量等技术参数。
	

	6
	结合整体和分级干线图成果，制定末端用电负荷的分类定性，将超一类和一类负荷的配电系统纳入分级干线图内，制定保电措施配合医院将超负荷区域、一级、二级、三级负荷区域进行划分并以图或表的形式体现。
	

	7
	汇总本工程项目所有成果资料，分析辨识供配电网络存在的缺陷隐患及风险因素，提供运行管理合理化建议。
	

	总限价
	18万元


备注：以上费用总价包含税费、管理费、设备费、材料费、人工费、施工设备费等一切费用
